附件1
成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）
招标控制价和工程量清单审核服务内容
一、项目概况
（一）投资与资金来源：项目总投资估算为9416.63万元，其中工程费7885.37万元，工程建设其他费1082.85万元，预备费448.41万元。资金来源为市级财政资金。
（二）建设规模：本项目净用地约12010.71平方米，总建筑面积约4915平方米，主要建设内容及规模如下：地上建筑：拆除原建筑面积约2415平方米；新建建筑面积约3708平方米，地上2层，主要包括展厅、文创区、文物库房、辅助业务用房、设备用房等。地下建筑：拆除原建筑面积约334平方米，新建建筑面积约1207平方米，地下1层，主要包括展厅、库房及设备用房等，并将既有建筑面积约106平方米改造为消防水池。总图工程：包括景观绿化面积约9663.01平方米，改造既有卫生间约105.7平方米，现状停车场加固约338平方米，以及室外管线工程、景观照明、变配电设备、标志标牌等。新建人行桥1座约160平方米。具体内容以委托人确认的设计施工图为准。
（三）建设工期：约16个月。
（四）建设地点：成都市青羊区青华路9号浣花溪公园观鹭轩(原“寒舍”)区域。
（五）实施划分：本项目分为土建工程（含拆除工程、土建工程、室内外装饰装修工程、安装工程、安防工程、总图工程、新建人行桥）和展陈工程（含室内展陈及工艺设备、智慧(数字)博物馆工程）两个部分实施。
二、服务内容
本项目造价咨询服务核心为工程量清单审核、招标控制价审核，具体工作内容包括但不限于以下事项，所有服务需符合国家、地方现行计价规范、政策文件及项目相关审批要求：
（一）招标控制价审核
审核原则与目标：确保招标控制价科学、合理、准确，真实反映项目实际造价水平，为投标人提供公平竞争环境；防范因控制价过高导致投资失控、过低影响招标顺利推进的风险，为招标及合同签订奠定基础，避免后期价格纠纷。
1.合规性审核：
（1）审核招标控制价的编制程序是否规范，编制单位是否具备相应资质，编制人员是否持有有效专业资格证书；
（2）审核编制依据是否符合国家《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、地方计价规则及项目相关政策文件，暂估价、暂列金额的设置是否与项目实际需求、市场风险匹配。
2.计价合理性审核：
（1）审核综合单价的构成合理性，对比市场同类项目单价水平，分析人工、材料、机械台班单价的计取是否符合当前市场行情，管理费、利润的费率是否在合理区间内；
（2）审核总价合理性，核查控制价与项目概算偏差是否在允许范围内，是否充分考虑项目地质条件、施工工艺、市场波动等风险因素。
成果输出：出具《招标控制价审核报告》、《招标控制价》，明确审核结论、调整建议及依据。
（二）工程量清单审核
1.合规性审核：核查清单编制是否符合国家及地方计价规范的格式要求、项目编码规则；
2.完整性审核：检查清单是否存在项目遗漏、子目缺失，是否全面覆盖施工图纸及招标文件约定的全部工程内容；
3.准确性审核：核对项目特征描述是否清晰、准确（避免歧义），工程量计算是否依据施工图纸、计量规范，公式应用、数据计算是否无误；
4.成果输出：出具《工程量清单审核报告》、《工程量清单》，列明遗漏项目、错误数据及修正建议。
（三）问题解决方案提供
针对工程量清单及招标控制价审核过程中发现的合规性问题、计价偏差、逻辑矛盾等，提供具体、可操作的修正方案，协助委托方完成清单及控制价的调整完善。
三、供应商资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _GoBack]6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.其他要求：供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内))。 
四、报价形式
（一）计费基数：以本项目工程费 7885.37 万元为计算基数。
（二）基准费用：按《川价发〔2008〕141 号文》规定计算，本项目造价咨询服务基准费用为 23.40 万元；可行性研究报告中此项费用按下浮20%计算，即18.72万元。
（三）报价形式：报价以23.40万元为基准进行下浮报价，具体见附件2。

